สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนางหลง-โคกแซะ หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายนางหลง-โคกแซะ หมู่ที่ 1 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ.. กองช่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น แบบเลขที่. ..... / .....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน. กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานอาคาร	-	-	-	**เงื่อนไข Factor F**
2	-ประเภทงานทาง	1,137,407.35	1.4024	1,595,100.07	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	-ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	1.000	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,598,100.07	- ฝนชุก (2)
	เผื่อค่าความผันผวนวัสดุก่อสร้าง 0 %			1,598,100.07	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย24.00-24.99 บ./ลิตร
	คิดเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น			**1,598,000.00**	

ตัวอักษร(- หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่งาน **3,050 ตร.ม.**

เฉลี่ยราคาประมาณ **523.93 บาท/ตร.ม.**

ตามคำสั่งเลขที่ 289/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับรายการประมาณการเดิมเป็นจำนวนยอดรวม 1,598,000.-าท

(ลงชื่อ).....อภินันท์ พิทักษ์.....ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
(นายอภินันท์ พิทักษ์)

☑ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ.....
กชกร จิตรานนท์
(นางกชกร จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ).....ลัดดา อินทนะนก.....หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ
(นางสาวลัดดา อินทนะนก)

(ลงชื่อ).....พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ.....
พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทร์มณี
(สมศักดิ์ จันทร์มณี)
นายกองการบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ)....มัลลิกา นาวารัตน์.....เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ กรรมการ
(นางสาวมัลลิกา นาวารัตน์)

(ลงชื่อ).....สรรค์ธร มากนวล.....นายช่างโยธา กรรมการ
(นายสรรค์ธร มากนวล)