

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (กองช่าง).....

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง....องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่. ..14.... / 2560.....

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. .2560...

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานทาง	351,321.21	1.4024	492,692.86	เงื่อนไข Factor F
2	-ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000	1	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			495,692.86	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			490,000.00	- ฝนซุก (2)
ตัวอักษร -(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					-ราคาน้ำมันเฉลี่ย25.50บ./ลิตร
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		800 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		612.50 บาท/ตร.ม.			

ตามคำสั่งเลขที่ 197/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับรายการประมาณการเดิมเป็นจำนวนยอดรวม 490,000.-บาท

(ลงชื่อ)...อภิรักษ์ พิทักษ์...ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ พิทักษ์)

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ.....

กชกร จิตรานนท์

(ลงชื่อ)...ลัดดา อินทนะน...หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

(นางสาวลัดดา อินทนะน)

(นางกชกร จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ)...พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทรมณี

(ลงชื่อ)...นัยนา ทองมะลิ.....นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(นางสาวนัยนา ทองมะลิ)

(สมศักดิ์ จันทรมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ).....สุพรรณษา บัวผุด.....เจ้าพนักงานการเงินบัญชี กรรมการ

(นางสุพรรณษา บัวผุด)

เจ้าพนักงานการเงินบัญชี