

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง (กองช่าง).....

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ระยะทาง 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายข่อยรุ่งเรือง หมู่ที่ 5 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่. ...22/2560.....

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่... 6 ..เดือน.. กรกฎาคม .พ.ศ. .2560.....

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานทาง	350,979.13	1.4024	492,213.13	เงื่อนไข Factor F
2	-ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000	1	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			495,213.13	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			490,000.00	- ฝนชุก (1)
ตัวอักษร -(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					-ราคาน้ำมันเฉลี่ย24.50บ./ลิตร
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		810 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		604.94 บาท/ตร.ม.			

ตามคำสั่งเลขที่ 260/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับรายการประมาณการเดิมเป็นจำนวนยอดรวม 490,000.-บาท

(ลงชื่อ)...อภิรักษ์ พิทักษ์.....ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

☒ เห็นชอบ

(นายอภิรักษ์ พิทักษ์)

☐ ไม่เห็นชอบ.....

กชกร จิตรานนท์

(ลงชื่อ)....ลัดดา อินทนะนง.....หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

(นางกชกร จิตรานนท์)

(นางสาวลัดดา อินทนะนง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ)....พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

☒ อนุมัติ

(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

☐ ไม่อนุมัติ.....

พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทร์มณี

(ลงชื่อ)....สรศักดิ์ มากนวล.....นายช่างโยธา กรรมการ

(สมศักดิ์ จันทร์มณี)

(นายสรศักดิ์ มากนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ)...นัยนา ทองมะลิ.....นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(นางสาวนัยนา ทองมะลิ)

นาง ณิชชยาน์ รักแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว พรพิมล พรหมสกุล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสุพรรณษา บัวผุด

เจ้าพนักงานการเงินบัญชี

นางสาว มัลลิกา นาวารัตน์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

