

แบบ ปจ.4 หน้า 1 / 1

รายงานก่อสร้าง ขุดลอกทางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำด้วยรถ - แบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 PC								
	1.1 ทางระบายน้ำสาย หลังโรงเรียน - ถนนรถไฟ ม.1 ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 -1.00 ม.	12	ซม.			1,800	21,600	21,600.00	
	หรือตาม สภาพพื้นที่								
	1.2 ทางระบายน้ำสาย เียบทางรถไฟ - ผังตรงข้าม ยบต.นางหลง ม.1 ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. หรือตาม สภาพพื้นที่	10	ซม.			1,800	18,000	18,000.00	
	1.3 ทางระบายน้ำสายปลายคลอง ฟุ้งน้อย ม.1 ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-1.00 ม.	2	ซม.			1,800	3,600	3,600.00	
	หรือตาม สภาพพื้นที่								
	1.4 ทางระบายน้ำสายเลียบคลอง								
	ชลประทาน ม.6 ระยะทาง 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. หรือตาม สภาพพื้นที่	33	ซม.			1,800	59,400	59,400.00	
	ค่าแรงงาน, วัสดุ								102,600.00

แบบ ปจ. 5

รายงานก่อสร้าง ขุดลอกทางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,6 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงาน	102,600.00	0	102,600.00	Factor F
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย				- เงินคงเหลือจ่าย 0.00%
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
- รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			102,600.00	- เงินประกันผลงาน 5.00%
- ปรับตัวเฉพาะเป็น			102,600.00	
(ตัวอักษร)				

หนึ่งแสนสองพันหก ร้อยบาทถ้วน

ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ (นายอภิรักษ์ จิตภักดิ์) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ มาภักดิ์) กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ (นางสาวระวีนิกร บุญสนิท) กรรมการ

นักวิชาบริหารนโยบายและแผน

เงินรอบ

ลงชื่อ (นางชกร จิตภานต์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ข.น.น.ค.

พ.ค.ท.

(สมศักดิ์ จันทิมนิ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง